



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานปลาธิการ ฝ่ายคลัง บก.อก. โทร. ๑๒๔

ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานขอรับความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. โดยการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เรียน ผกก.ฝ่ายคลัง บก.อก.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ ผบช.รร.นรต. ลงวันที่ ๖ ส.ค.๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ งานปลาธิการ ฝ่ายคลัง บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๒๑๑๘ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ หนังสือ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๕๖ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้-

- | | |
|---|--------------------------|
| - งานปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม | จำนวนเงิน ๗,๘๖๓,๐๐๐.-บาท |
| - งานก่อสร้างสนามรักบี้ฟุตบอล | จำนวนเงิน ๘,๓๕๕,๐๐๐.-บาท |
| - งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ๒ สนาม | จำนวนเงิน ๙,๙๘๗,๐๐๐.-บาท |
| - งานก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำสนามฟุตบอล | จำนวนเงิน ๒,๑๙๔,๐๐๐.-บาท |

(เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๓ หนังสือ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๕๖ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๓)

๑.๔ ผบช.รร.นรต. อนุมัติ ลงวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ งานปลาธิการ ฝ่ายคลัง บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๒๑๘๓ ลงวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๕๖ อนุมัติให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. (เอกสารหมายเลข ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

รร.นรต. ได้นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๑ ส.ค.๒๕๕๖

๒.๑ วันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๕๖ บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้มีหนังสือ แนะนำร่าง TOR งานปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. โดยได้แนะนำร่าง TOR ในส่วนที่ระบุว่า มีผลงานก่อสร้างในระบบ Rebound Ace Synpave ซึ่งเป็นระบบที่มีผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาในการไม่ระบุผลงานระบบ Rebound Ace Synpave ดังกล่าวใน TOR เพื่อให้เกิดความเป็นกลางแก่ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าว

๒.๒ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากรณี บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอแนะ, วิจัยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โดยได้สอบถามไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยถึงระบบ Rebound Ace Synpave ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยคุณอาจิม โพธิ์พานิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารของหน่วยงานที่มีข้อวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฯ ดังนี้.-

ระบบ Rebound Ace Synpave เป็นชื่อระบบสีอะคริลิคระบบหนึ่งที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ลักษณะของพื้นผิวอยู่ในหมวด CATEGORY ๓ (MIDIUM) โดยมีกรรมวิธีและขั้นตอนการทำ ดังนี้

๑. ลงสีรองพื้น (Acrylic Filler Coat) ครั้งที่ ๑
๒. ขัดพื้นสนามเพื่อให้ผิวสนามเรียบสม่ำเสมอ
๓. ลงสีรองพื้น (Acrylic Filler Coat) ครั้งที่ ๒
๔. ลงสีจริง (Playing Surface) ๑ ครั้ง
๕. ตีเส้นสนาม (Line Marking) ๒ ครั้ง

ซึ่งระบบสีอะคริลิคที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ลักษณะของพื้นผิวอยู่ในหมวด CATEGORY ๓ (MIDIUM) จากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) มีหลายระบบด้วยกัน แตกต่างกันในกรรมวิธีและขั้นตอนการทำเท่านั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬารร.นรต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และให้มีการแข่งขันราคาหลายราย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาใหม่ เสนอ ผบช.ร.นรต. เพื่อขออนุมัติ (เอกสารหมายเลข-๕)

๒.๓ ผบช.ร.นรต. อนุมัติ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ งานพลาสติกการ ฝ่ายคลัง บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๒๓๓๒ ลงวันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๕๖ อนุมัติให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. (ฉบับที่ ๒)

๓. ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

ข้อ ๘ การเตรียมการ

(๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุตามข้อ ๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุดังระเบียบนี้ เมื่อขอบเขตของงานดังกล่าวได้รับอนุมัติแล้วให้นำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจัยหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว เมื่อคณะกรรมการตามข้อนี้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของงานตามนั้นและดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนำประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

รร.นรต. ได้นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. (ฉบับที่ ๒) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ ส.ค.๒๕๕๖ เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นฯ แต่อย่างไร

(๒) ในระหว่างดำเนินการตาม (๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุแจ้งอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (ระบุชื่อตามความเหมาะสม) โดยจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ และขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จากทะเบียนที่มีอยู่ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนขอให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการดำเนินการต่อไป

๓.๒ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑/ว ๕๒ ลง ๔ ก.พ.๒๕๕๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

“ข้อ ๒.๒ กรณีการจัดหาในวงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และต้องมีกรรมการบุคคลภายนอกอย่างน้อยหนึ่งคน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้”

“ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และการกำหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา ผ่อนผันให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และกำหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา”

“ทั้งนี้ มาตรการผ่อนคลายเป็นข้อ ๑-๔ ดังกล่าวรวมถึงมาตรการผ่อนคลายเป็นมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๕๐ มีผลจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นของหัวหน้าหน่วยงานตามอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจ”

๒.๓ คำสั่ง รร.นรต. ที่ ๕๑๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๕๑ การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สำหรับราชการบริหารส่วนกลางในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ ฝ่ายคลัง บก.อก. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และมีความคล่องตัวในการดำเนินการ จึงขอเสนอรายงานขอรับความเห็นชอบการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ ตามรายละเอียด ดังนี้

/๔.๑.๑ เหตุผล.....

๔.๑.๑ เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้หน่วยงานมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล สำหรับรองรับการผลิตและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑.๒ รายละเอียดของงานที่จะจ้างเหมา - ตามแบบรูปรายการของกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

๔.๑.๒.๑ งานปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม

- แบบเลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔.๑.๒.๒ งานก่อสร้างสนามรักบี้ฟุตบอล

- แบบเลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔.๑.๒.๓ งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ๒ สนาม

- แบบเลขที่ - /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔.๑.๒.๔ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำสนามฟุตบอล

- แบบเลขที่ ๐๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔.๑.๓ ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ

- งานปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม

จำนวนเงิน ๗,๘๖๓,๐๐๐.-บาท

- งานก่อสร้างสนามรักบี้ฟุตบอล

จำนวนเงิน ๘,๓๕๕,๐๐๐.-บาท

- งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ๒ สนาม

จำนวนเงิน ๙,๙๘๗,๐๐๐.-บาท

- งานก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำสนามฟุตบอล

จำนวนเงิน ๒,๑๙๔,๐๐๐.-บาท

๔.๑.๔ วงเงินที่จะจ้างเหมา

- งานปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม

จำนวนเงิน ๗,๘๖๓,๐๐๐.-บาท

- งานก่อสร้างสนามรักบี้ฟุตบอล

จำนวนเงิน ๘,๓๕๕,๐๐๐.-บาท

- งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ๒ สนาม

จำนวนเงิน ๙,๙๘๗,๐๐๐.-บาท

- งานก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำสนามฟุตบอล

จำนวนเงิน ๒,๑๙๔,๐๐๐.-บาท

โดยจ่ายจากเงินงบประมาณของ รร.นรต. ปี ๒๕๕๖

๔.๑.๕ กำหนดทำงานแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน

๔.๑.๖ วิธีการจ้างเหมา จะดำเนินการจ้างเหมาโดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๔๙

๔.๒ ข้อเสนออื่น ๆ

๔.๒.๑ การประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มีกำหนดระยะเวลาในการนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ วัน โดยกำหนดให้มีการจัดทำของข้อเสนอด้านเทคนิค การวางหลักประกันซอง วัน เวลาและสถานที่ที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค เงื่อนไขเงื่อนไขและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารดังกล่าวก็ได้ สำหรับรายละเอียดวันเวลาซื้อเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดวันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ, แจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้า

/เสนอราคา.....

เสนอราคา, การอบรมวิธีการประกวดราคาฯ และวัน เวลา ที่จะทำการประกวดราคา คณะกรรมการประกวดราคาจะได้อำหนดในภายหลัง

๔.๒.๒ ปิดประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาฯ ไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป ณ รร.นรต., และส่งประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาฯ ให้กรมประชาสัมพันธ์, องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง พร้อมทั้งแจ้ง สส. เพื่อประกาศทางวิทยุกระจายเสียงของทางราชการ ศูนย์รวมข่าวการประกวดราคา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะส่งเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฯ ไปพร้อมกับประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาฯ และประกาศทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๒.๓ ขายเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และรายละเอียดของทางราชการ

- งานปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม ราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท
- งานก่อสร้างสนามรักบี้ฟุตบอล ราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท
- งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ๒ สนาม ราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท
- งานก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำสนามฟุตบอล ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท

๔.๒.๔ เรียกหลักประกันของการประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เสนอราคา

- งานปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม จำนวนเงิน ๓๙๓,๑๕๐.-บาท
- งานก่อสร้างสนามรักบี้ฟุตบอล จำนวนเงิน ๔๑๙,๗๕๐.-บาท
- งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ๒ สนาม จำนวนเงิน ๔๙๙,๓๕๐.-บาท
- งานก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำสนามฟุตบอล จำนวนเงิน ๑๐๙,๗๐๐.-บาท

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๒ โดยอนุโลม

๔.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดังนี้.-

(๑) พ.ต.อ.สอาด	ชื่อนทอง	ผกก.ยอส.บก.อก. เป็นประธานกรรมการ
(๒) พ.ต.ท.อิสราพันธ์	บุญเผย	รอง ผกก.บค.บก.อก. เป็นกรรมการ
(๓) พ.ต.ท.ธวัช	แจ่มกระจ่าง	ข้าราชการบำนาญ เป็นกรรมการ
(๔) พ.ต.ท.หญิง กนิษฐมณี	รักธรรม	รอง ผกก.ฝ่ายคลัง บก.อก. เป็นกรรมการ/เลขานุการ
(๕) พ.ต.ท.คมกริช	ศรีสองเมือง	สว.บธ.สทว.รร.นรต. เป็นกรรมการ
(๖) พ.ต.ท.ธิตีพันธ์	จิ้นประชา	นว.ผบช.รร.นรต. เป็นกรรมการ
(๗) ร.ต.อ.สัญญา	รัตนไพวงศ์	อาจารย์ สบ.๑ กลุ่มงานพลศึกษาและ ต่อสู้ป้องกันตัว ศฝต.รร.นรต. เป็นกรรมการ

/โดยให้ดำเนินการ.....

โดยให้ดำเนินการตามประกาศ กค.ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๕๙ และแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ขออนุมัติแต่งตั้งให้ พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี ว่องกิตติกุล สว.ฝ่ายคลัง (งานการเงิน) บก.อก.เป็นเจ้าหน้าที่รับหลักประกันของ

๔.๕ อนุมัติเลือก บริษัท พันธวิซ จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

๕. ข้อเสนอ

หากเห็นชอบตามรายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้น ขอให้โปรดพิจารณานำเรียน ผบช.ร.ร.นรต. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้


๕.๑ ให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๖


๕.๒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๔.๓

๕.๓ อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับหลักประกันของ ตามข้อ ๔.๔

๕.๔ อนุมัติให้ บริษัท พันธวิซ จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔.๕ และลงนามในประกาศ เอกสารประกวดราคา และหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง 
(สุกัญญา สิริโชค)
สว.ฝ่ายคลัง บก.อก.



พ.ต.ท.หญิง 
(กนิษฐมณี รักธรรม)
รอง ผกก.ฝ่ายคลัง บก.อก.
๒๗๓ ส.ค.๒๕๕๖

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต.

สนามรักบี้ฟุตบอล





โครงการปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต.
สนามรักบี้ฟุตบอล





โครงการปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต.

สนามฟุตบอล




โครงการปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต.

สนามฟุตบอล



โครงการปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต.

สนามเทนนิส ๓ สนาม



โครงการปรับปรุงสนามกีฬา รร.นรต.

สนามเทนนิส ๓ สนาม

